

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI GASSINO TORINESE

CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO

SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E. SAVIO – 2° INTERVENTO.

CUP B33F21000010004 - CIG 9792216845-----

Importo contrattuale Euro € 194.869,55, oltre IVA ai sensi di legge-----

L'anno duemilaventitre addì quattro del mese di agosto, presso la residenza

municipale sita in Gassino Torinese, Piazza Antonio Chiesa n. 3, avanti a me,

Dr.ssa Daniela Sacco, Segretario Generale del Comune di Gassino Torinese,

autorizzato a rogare nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica

amministrativa, a norma dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi

dell'art. 51 del vigente Statuto Comunale, senza l'assistenza di testimoni per

espressa rinuncia fatta dalle parti di Comune accordo con il mio assenso. -----

Sono comparsi i Signori: -----

1 – CASALONE Arch. Anna, [REDACTED], la quale

dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse

esclusivo del **COMUNE DI GASSINO TORINESE (TO)**, con sede in

Piazza Antonio Chiesa n. 3, C.F. 82500830011- P. IVA 01776580019 che

rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori pubblici,

autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs.

267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici

e dei servizi, nonché dal decreto Sindacale n. 21/2022 domiciliata per la

funzione esercitata, presso la sede del Comune-----

2 – Sig. Giuseppe MUSOLINO

in qualità di legale rappresentante della ditta **BLU COSTRUZIONI S.R.L.**
con sede legale in Bovalino (RC), iscritta al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di Reggio Calabria - con P.IVA. e C.F. 02361230804,
Comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario
Generale, sono certo. -----

PREMESSO

-che con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 23/12/2021, esecutiva ai
sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo attinente il
II° intervento di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo
grado E. Savio;-----

che, con deliberazione G.C. n. 124 del 05/12/2022 esecutiva ai sensi di legge,
venivano riapprovati gli elaborati economici, per adeguamento dei prezzi al
Prezziario infrannuale 2022, costituenti il progetto definitivo-esecutivo
dell'opera pubblica ad oggetto "Miglioramento sismico della scuola media E.
Savio – 2° intervento", prodotto dal professionista incaricato, Ing. Ermanno
Piretta di Torino;-----

- con determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 70/STEU
del 23.12.2022, il RUP stabiliva le modalità di espletamento della procedura
di affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. c), in deroga fino al 30/06/2023, in base all'art. 51 del D.L.
77/2021 che ha a sua volta modificato l'art. 1, comma 1, del DL 76/2020
(decreto semplificazioni convertito nella legge 120/2020), mediante la

consultazione di 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di

mercato, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ex art. 1, comma

3, Legge 11 settembre 2020 n. 120;-----

- con proposta di aggiudicazione prot. 8984 del 31/05/2023, allegata alla determinazione n. 181 del 06/06/2023, si stabiliva di aggiudicare l'appalto all'impresa BLU COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via Taranto n. 17 a Bovalino (RC) C.F e P.IVA 02361230804 che ha offerto il minor prezzo d'appalto, ammontante ad euro € 194.869,55 oltre IVA 22% , derivante dal ribasso d'asta offerto del 7,153%;-----

- in data 28/06/2023 la suddetta aggiudicazione diveniva efficace dopo la conclusione positiva della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 (prot. 10391 del 28/06/2023).-----

- che in data 04/07/2023, prot. 0077/407, si è provveduto alla richiesta alla Prefettura di Torino mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia, del rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 83 c. 1 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., allo stato non ancora resa disponibile. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 92 e 94 dello stesso D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., la Stazione Appaltante, nel caso di sopravvenienza di interdittiva antimafia, cui si riconnette l'accertamento dell'incapacità originaria del privato ad essere destinatario di un rapporto con la pubblica amministrazione, provvederà a recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.---

CIO' PREMESSO

Di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e

	stipulato quanto segue: -----	
	Articolo 1. Oggetto del contratto-----	
	La stazione appaltante, come sopra rappresentata, dà e concede alla	
	prenominata ditta BLU COSTRUZIONI SRL con sede in via Taranto n. 17 a	
	Bovalino (RC) C.F e P.IVA 02361230804, rappresentata dal Sig. Giuseppe	
	MUSOLINO che accetta, l'appalto dei lavori di “Miglioramento sismico	
	scuola E. Savio – II° intervento”.-----	
	Articolo 2. Ammontare del contratto.-----	
	L’importo contrattuale ammonta a € 194.869,55 (oneri per la sicurezza pari	
	ad € 17.800,18 compresi), al netto dell’I.V.A.-----	
	L’appalto si intende concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta	
	ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nella	
	lettera d’invito, nelle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché nel	
	Capitolato Speciale d’Appalto approvato con deliberazione n 92 del	
	09/09/2022, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva	
	alcuna-----	
	Articolo 3. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
	assistenza.-----	
	Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto	
	l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel	
	contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai dipendenti e negli	
	accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si	
	svolgono detti lavori. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia	
	aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed	
	indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni	
	4	

	altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente	
	la distinzione prevista per le imprese artigiane. In caso di inottemperanza agli	
	obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata	
	dall'ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà	
	all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza	
	accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se	
	i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento	
	del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a	
	garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. -----	
	Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a	
	quando, dall'ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi	
	predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti	
	di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né	
	ha titolo al risarcimento di danni. Si precisa che il lavoro affidato deve essere	
	verificato ed accettato dal committente, per la decorrenza dei termini di	
	scadenza del pagamento previsto dal D.Lgs. n. 231/2002. -----	
	Art.4 Assunzione di personale -----	
	Qualora fosse necessario effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del	
	contratto, l'appaltatore si impegna ad assicurare una quota pari almeno al	
	30% delle assunzioni necessarie all'occupazione giovanile (under 36) e	
	occupazione femminile calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida	
	approvate con DPCM – Dipartimento delle pari opportunità 7 dicembre	
	2021.-----	
	<i>(Relazione di genere sulla situazione del personale e adempimento degli</i>	
	<i>obblighi per l'inserimento lavorativo dei disabili) – Gli adempimenti richiesti</i>	
	5	

	dall'art. 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 77/2021 si applicano all'appaltatore	
	esclusivamente nel caso in cui il numero dei dipendenti risulti superiore a 15.	
	In tal caso l'appaltatore entro 6 mesi dalla conclusione del contratto è tenuto a	
	consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e	
	femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle	
	assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei	
	passaggi di categoria e qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento	
	della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti,	
	della retribuzione effettivamente corrisposta con contestuale attestazione di	
	avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla	
	consigliera e al consigliere regionale di parità. Inoltre, negli stessi termini,	
	l'appaltatore dovrà produrre la certificazione di cui all'articolo 17 della legge	
	12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi	
	di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti	
	a suo carico nel triennio antecedente la data di presentazione dell'offerta. La	
	relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali	
	aziendali.-----	
	Art. 5 Modalità di stipulazione del contratto-----	
	Il contratto è stipulato a corpo. L'appalto si intende “chiavi in mano” e	
	comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare,	
	nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a regola d'arte.	
	L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed	
	invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti	
	alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla	
	quantità. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della	
	6	

	verifica delle quantità e delle qualità della prestazione, per cui il computo	
	metrico estimativo è stato posto a base di gara solo ai fini di agevolare lo	
	studio dell'intervento e non ha valore negoziale. I prezzi contrattuali	
	dell'elenco prezzi unitari (ai quali si applica il ribasso percentuale offerto	
	dall'Appaltatore in sede di gara), ancorchè senza valore negoziale ai fini	
	dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono	
	vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali	
	varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se assimilabili ed ordinate o	
	autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. In caso di impiego, in	
	sede di esecuzione, di lavorazioni o di quantità maggiori rispetto a quelle	
	previste in sede progettuale, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile	
	e l'Appaltatore è gravato di tutti i maggiori costi ed oneri che ne dovessero	
	derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel caso in	
	cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che siano previste	
	nel solo computo metrico ma non figurino negli elaborati progettuali, ovvero	
	siano presenti negli elaborati progettuali ma non siano previste nel computo	
	metrico.-----	
	Art. 6. Condizioni generali del contratto-----	
	L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
	modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto e dagli elaborati	
	del progetto definitivo-esecutivo, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di	
	accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con	
	rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. E' parte integrante del contratto	
	l'offerta presentata dall'Appaltatore.-----	
	7	

Art. 7. Consegna dei lavori e tempo utile ultimazione lavori.-----

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si è proceduto alla consegna dei lavori in
pendenza di contratto, al fine di utilizzare il tempo in cui la scuola non è in
attività. Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra è stabilito in **72**
(settantadue) giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto
dalle parti in data 28/06/2023, pertanto con scadenza del termine
lavori il giorno **8 settembre 2023**, fatte salve eventuali motivate sospensioni
e proroghe autorizzate dal RUP.-----

Art. 8. Penali e ritardi-----

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è applicata una penale pari
allo uno per mille dell'importo contrattuale. La penale, con l'applicazione
dell'aliquota di cui sopra e con le modalità previste dal Capitolato speciale
d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori,
nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle
soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori. La
misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo di
contratto, pena l'applicazione da parte della stazione appaltante dell'art. 9 del
Capitolato speciale d'appalto in materia di risoluzione del contratto. -----

Art. 9. Sospensioni e ripresa dei lavori-----

E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile Unico del
procedimento e/o della Direzione dei lavori, nel caso in cui cause di forza
maggiore, condizioni climatologiche, ragioni di pubblico interesse o
necessità, o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea
l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. In materia di sospensioni per quanto

	non previsto nel presente contratto si rimanda al Capitolato speciale d'appalto	
	ed alla normativa vigente.-----	
	Art. 10. Oneri a carico dell'Appaltatore-----	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato speciale	
	d'appalto, quelli al medesimo imposti per legge, per regolamento o in forza	
	del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000.-----	
	Art. 11. Cessione del contratto e subappalto-----	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità (art. 105 comma 1 D.Lgs.	
	50/2016). All'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato di voler	
	subappaltare i lavori, nella misura di Legge. Tali lavori, previa autorizzazione	
	della stazione appaltante e nel rispetto dell'art.105 del Codice dei contratti,	
	possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le	
	modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto. In particolare, ai sensi	
	dell'art. 105 comma 9, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il	
	trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e	
	territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le	
	prestazioni; è altresì responsabile in solido all'osservanza delle norme	
	anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le	
	prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite,	
	i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei	
	lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa	
	la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonchè copia dei	
	piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori. Il fatto che il subappalto	
	non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui	
	sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. La	
	9	

	stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. In	
	materia di subappalto per quanto non previsto nel presente contratto si	
	rimanda al Capitolato speciale d'appalto ed alla normativa vigente. -----	
	Art. 12. Contabilità dei lavori. -----	
	La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.--	
	Art. 13. Premio di accelerazione -----	
	In applicazione dell'art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021 conv. in Legge n.	
	108/2021 e s.m.i., in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al	
	termine sopra indicato, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di	
	riconoscere, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione,	
	un premio di accelerazione pari al 1 per mille dell'importo contrattuale netto	
	per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti	
	per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro	
	economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi	
	disponibili, restando salvo quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022	
	convertito con modificazioni dalla L. 91/2022 e dalle disposizioni normative	
	al tempo vigenti in materia .-----	
	Art. 14. Pagamenti. -----	
	All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni	
	previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare	
	di ogni stato d'avanzamento dei lavori, al netto della ritenuta dello 0,5% di	
	cui all'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, e dell'importo delle rate di	
	acconto precedenti, non inferiori ad euro 47.500,00 . Sono fatte salve le	
	eventuali ritenute per gli inadempimenti retributivi relativi all'Appaltatore o	
	ai subappaltatori. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60	
	10	

	giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili	
	al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla	
	redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di	
	pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al periodo precedente.	
	Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente	
	spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo	
	l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni	
	dall'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione e non	
	costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,	
	secondo comma, del codice civile. Ai fini dell'emissione delle fatture	
	elettroniche il codice univoco (PA) è 3CMK2H. I pagamenti saranno	
	effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti bancari dedicati	
	corrispondenti ai seguenti IBAN: IT94I0306909185100000019305 su cui è	
	autorizzato ad operare il Sig. Musolino Giuseppe, ovvero su altro conto	
	bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle	
	generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7	
	giorni dall'accensione del conto stesso.-----	
	Il termine di pagamento è 30 gg. dal ricevimento fattura.-----	
	Art. 15. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione di	
	cantiere.-----	
	Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto	
	approvato con il D.M. 145/2000, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel	
	comune di Gassino Torinese, presso gli uffici comunali e domicilio digitale	
	presso la seguente casella di Posta Elettronica Certificata: -----	
	blucostruzioni@pecimprese.it. L'Appaltatore che non conduce i lavori	
	11	

	norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici	
	ed in particolare l'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni	
	di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione,	
	né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, di cui al D.Lgs.	
	08/06/2001 n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui al	
	D.Lgs. 165/2001,-----	
	Art. 17. Garanzie-----	
	A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto ai sensi dell'art. 103	
	del D.Lgs n. 50/2016, la Ditta appaltatrice dei lavori ha presentato in data	
	27/07/2023 prot. num. 12187 garanzia fideiussoria definitiva n.	
	1704.00.27.2799864987 dell'importo di € 9.744,00 emessa in data	
	18/07/2023 dalla SACE BT SPA sede legale Piazza Poli 42 00187 ROMA.	
	Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, il Comune	
	avrà diritto di valersi, di propria autorità, della suddetta cauzione. Detta	
	garanzia verrà restituita a lavoro ultimato e collaudato,-----	
	E' stata presentata in data 27/07/2023 prot. num. 12187 polizza assicurativa	
	"Contractors All Risks" (C.A.R.) n. 1704.00.33.33041401 emessa in data	
	21/07/2023 dalla SACE BT SPA sede legale Piazza Poli 42 00187 ROMA.	
	Art. 18. Revisione prezzi-----	
	La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,	
	dall'art. 62 del Capitolato speciale d'appalto e da quanto previsto dall'art. 26	
	del DL 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 91/2022, nonché dalle	
	disposizioni legislative vigenti al momento dell'emissione dei SAL. -----	
	Qualora, l'impresa aggiudicataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve sui	
	documenti contabili il responsabile unico del procedimento attiverà le	
	13	

	procedure per poter giungere ad un accordo bonario, ai sensi dell'art. 205 del	
	D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. -----	
	L’Appaltatore dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni	
	obbligatorie ex L. 12/03/1999 n. 68. -----	
	Art. 19. Documenti che fanno parte del contratto. -----	
	Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché	
	non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti	
	della stazione appaltante, di cui l’impresa dichiara di ben conoscere e di	
	accettare integralmente tutti i documenti dettagliatamente enumerati	
	nell’elenco elaborati EL 06.09.2022GA-SMSavioINT2-ESE_EL_01 prot.	
	14153 del 09.09.2022, oltrechè i seguenti documenti: lettera di invito a	
	presentare offerta, verbali della procedura di gara, provvedimento di	
	aggiudicazione; offerta economica. L’appaltatore ha consegnato in data	
	27/06/2023 prot. 10325 il Piano operativo di sicurezza (POS) per quanto	
	attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità	
	nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.-----	
	Art. 20. Spese e oneri contrattuali -----	
	Le spese del presente contratto, ai sensi della normativa vigente, comprese	
	quelle di registrazione, copie, diritti, ecc. sono a carico della Ditta	
	appaltatrice. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle	
	norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed alle restanti	
	disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente	
	contratto. -----	
	Tutte le controversie che potessero insorgere nell’interpretazione e	
	nell’esecuzione del presente contratto saranno devolute al Foro di Ivrea. -----	
	14	

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001,

l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto del Comune di Gassino Torinese nei loro confronti per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto. -----

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, di cui costituisce

quietanza da parte della Stazione Appaltante l'avvenuto accredito del

bonifico effettuato in data 04/08/2023 sul conto di Tesoreria comunale, come

da nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 12797 del 04/08/2023.-----

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura

fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La stessa,

nonché l'imposta di bollo, sono assolute con le modalità telematiche, ai sensi

del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). ---

Art. 21. Trattamento dei dati.-----

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei dipendenti e collaboratori

dell'altra parte esclusivamente per quanto strettamente necessario

all'esecuzione del presente contratto e nel pieno rispetto della normativa

~~vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, e in~~

particolare del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. “GDPR”), del D.Lgs.

196/2003 e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Richiesto io, Segretario ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da

me, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante strumenti telematici,

costituito da n. 21 articoli e contenuto in numero quindici pagine a video e

