

COMUNE DI GASSINO

Provincia di Torino

9

ALLEGATO

QUADRO ECONOMICO (ADEGUAMENTO PREZZARIO LUGLIO 2022)

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO


OGGETTO: SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO AREA MERCATALE E DEI MARCIAPIEDI DI STRADA FORATELLA

COMMITTENTE: COMUNE DI GASSINO

Torino, Novembre 2022

Il Progettista

Mizar Studio
(Ing. Guido Luparia)



Mizar Studio – ing. Guido Luparia

Via Morghen, 5 - Torino

0117711485 - mizar.studio@gmail.com

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino N°5688T

C.F. LPR GDU 60A04 L219T

	QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO ESECUTIVO					
	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO E MARCIAPIEDI SU STRADA FORATELLA					
a1)	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA					310,122.04 €
a2)	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)					7,561.23 €
a3)	ONERI PER LA SICUREZZA COVID (non soggetti a ribasso d'asta)					1,695.72 €
A)	TOTALE LAVORI PER APPALTO (a1+a2+a3)					319,378.99 €
	Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:					
b1)	lavori in economia esclusi dall'appalto (comprensivi di I.V.A.)					5,604.77 €
b2)	spese tecniche relative a:	<i>imponibile</i>	<i>4% cassa</i>	<i>22% IVA</i>	<i>totale</i>	
	Studio di Fattibilità e Progetto Preliminare	€ 3,491.52	€ 139.66	€ 798.86	4,430.04 €	
	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione Preliminare	€ 134.08	€ 5.36	€ 30.68	170.12 €	
	Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ 9,776.27	€ 391.05	€ 2,236.81	12,404.13 €	
	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione Definitiva e Esecutiva	€ 1,474.82	€ 58.99	€ 337.44	1,871.25 €	
	Direzione Lavori	€ 7,890.85	€ 315.63	€ 1,805.43	10,011.91 €	
	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	€ 3,351.85	€ 134.07	€ 766.90	4,252.83 €	
	Revisione Prezzi e documenti contabili (det 51 del 9/9/2022)	€ 3,189.64	€ 127.59	€ 729.79	4,047.02 €	
	totale spese tecniche				29,309.03 €	
	CNPAILP SU SPESE TECNICHE				1,172.36 €	
	IVA 22% su spese tecniche				6,705.91 €	
	totale spese tecniche comprensive di IVA 22% e cassa 4% :					37,187.30 €
b3)	I.V.A. su A, aliquota del 22%					70,263.38 €
b4)	incentivi (2% di A) art. 113 D.Lgs. 50/2016					6,387.58 €
b5)	contributo Autorità di vigilanza sui LL.PP.					225.00 €
b6)	imprevisti					5,952.98 €
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					125,621.01 €
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)					445,000.00 €

